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VISTO:

El presente expediente por el cual solicita la aprobacion del Convenio Especifico entre el
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION DEL EMPLEO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA vy esta Facultad; y

CONSIDERANDO:

Que el presente Convenio se ajusta a lo establecido en la Ordenanza HCS N° 18/2008 en
relacion a los procedimientos a utilizar en esta Universidad Nacional de Cérdoba para efectuar
transferencia de servicios y productos a terceros;

Que el objeto del presente Convenio es establecer las obligaciones de las PARTES para la
ejecucion de los servicios de asesoramiento y asistencia técnica en relacion a la estructura
resistente de los Playones Polideportivos. A tal fin, “LA INSTITUCION”, a través del Centro de
Vinculacion del Departamento Estructuras, se compromete a realizar un estudio de relevamiento
del estado de conservacion, revision de documentacion técnica y propuesta de refuerzos y
mantenimiento en playones polideportivos;

Lo informado por el Abogado Asesor de la Secretaria de Extension, la Secretaria Académica, la
Secretaria de Infraestructura, Mantenimiento y Seguridad y la Secretaria General de esta



Facultad:;

LA DECANA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES

RESUELVE:

Art. 1°).- Aprobar el Convenio Especifico entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Y PROMOCION DEL EMPLEO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA Yy estaFacultad, que
como ANEXO | forma parte de la presente Resolucion.

Art. 2°).- Que de producirse traslado de personal de la Facultad, el Coordinador Técnico, debera
realizar las previsiones en relacion a la cobertura de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo.

Art. 3°).- Dese al Registro de Resoluciones, comuniquese y girense las presentes actuaciones a
la Secretaria de Extension a fin de notificar a los interesados.
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ANEXO | DE LA RESOLUCION DECANAL N° 2026
CONVENIO ESPECIFICO ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y
PROMOCION DEL EMPLEO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA Y LA FACULTAD DE
CIENCIASEXACTAS, FISICAS Y NATURALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CORDOBA

Entre el Ministerio de Desarrollo Social y Promocion del Empleo, representado por su titular, Cra. Laura
Judith JURE, en adelante “EL MINISTERIO”, con domicilio en calle Rosario de Santa Fe N° 650, de la
ciudad de Cérdoba, por una parte, y la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales de la Universidad
Nacional de Cérdoba —representada por su Decana, Ing. Magali Evelin CARRO PEREZ, con domicilio en
Avenida Haya de La Torre s/n, 2° Piso, Ciudad Universitaria, de la Ciudad de Cérdoba, en adelante, “LA
INSTITUCION”, conjuntamente denominadas “LAS PARTES”, acuerdan en celebrar el presente Convenio

Especifico por los motivos que a continuacion se exponen:

ANTECEDENTES:

Que, con fecha 2 de diciembre de 2025, “LAS PARTES” suscribieron el “Convenio Marco de
Cooperacion”, cuyo objeto consiste en establecer un marco general de colaboracion entre “EL
MINISTERIO” y “LA INSTITUCION” tendiente a facilitar el desarrollo de acciones de asistencia
profesional, evaluacion, asesoramiento y acompariamiento técnico, en relacion al funcionamiento, revision y
andlisis estructural de los Playones Polideportivos existentes en la Provincia de Cérdoba, asi como cualquier

otra actividad conexa que las partes acuerden.

Que la Clausula Tercera del precitado instrumento establece que, para cada requerimiento, “LAS PARTES”
suscribiran un Convenio Especifico, el cual debera incluir, entre otros extremos, la descripcion del trabajo a
realizar, el equipo técnico interviniente, la metodologia aplicable, los plazos, los montos a erogar, los

entregables y todo otro aspecto operativo, técnico o presupuestario necesario para el desarrollo de las tareas.
Que, “EL MINISTERIO” encomienda a “LA INSTITUCION” la ejecucion de las tareas necesarias para el
relevamiento y evaluacion de la seguridad de las estructuras de los Playones Polideportivos ubicados en toda
la Provincia de Cdrdoba, por lo cual resulta imprescindible proceder con la suscripcion de un Convenio
Especifico que determine las condiciones técnicas y las obligaciones particulares de cada una de las partes.

Por ello, “LAS PARTES” se regiran por las siguientes clausulas:

PRIMERA: Objeto y Realizacion de Tareas. El presente Convenio Especifico tiene por objeto establecer





las obligaciones de “LAS PARTES” para la ejecucion de los servicios de asesoramiento y asistencia técnica
en relacion a la estructura resistente de los Playones Polideportivos. A tal fin, “LA INSTITUCION”, a través
del Centro de Vinculacion del Departamento de Estructuras, se compromete a realizar un estudio de
relevamiento del estado de conservacion, revision de documentacion técnica y propuesta de refuerzos y
mantenimiento en Playones Polideportivos cuya némina se detalla en el ANEXO I, el cual forma parte
integrante del presente instrumento. Asimismo, todas las tareas a desarrollarse, alcances y metodologias se
ajustaran a lo estipulado en el ANEXO I1.

SEGUNDA: Monto de las Tareas.“LAS PARTES” convienen que, en concepto de contraprestacion por la
totalidad de los servicios y tareas encomendadas a “LA INSTITUCION”, se fija la suma individual de
PesosTres Millones Trescientos Mil con Cero Centavos ($3.300.000,00) por cada Playon Polideportivo,
resultando un monto total de PesosTrescientos Veinte Millones Cien Mil con Cero Centavos
($320.100.000,00). EI monto mencionado contempla la totalidad de las labores durante el plazo de vigencia
del presente Convenio.A fin de mantener el equilibrio de la ecuacion economico-financiera del presente
Convenio, “LAS PARTES” acuerdan que sera de aplicacion el “Régimen Provincial de Redeterminacion de
Precios por Reconocimiento de Variacion de Costos”, establecido en la Ley N° 10.155 y sus decretos
reglamentarios N° 305/2014 y N° 1160/2016, y la normativa que en el futuro la modifique y/o complemente.
A tales efectos, la estructura de costo para la aplicacion de la Redeterminacion de Precios del Convenio

estara formada al cien por ciento (100%) por el factor (6.18) Mano de Obra - Sector Publico Provincial.

TERCERA: Forma de Pago. “EL MINISTERIO” abonard a “LA INSTITUCION” los trabajos
desarrollados, previa certificacion por parte de la Unidad de Coordinacion (Clausula Cuarta)respecto al
cumplimiento y porcentaje de avance de las tareas previstas, en la relacion a la Orden de Trabajo. El pago se
realizara mensualmente mediante transferencia bancaria a la orden de la Universidad Nacional de Cérdoba -
Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, a la cuenta bancaria identificada bajo CBU
0110213220021301545234, contra la presentacion de las facturas conforme ley. EI importe abonado incluye
la totalidad de los gastos, honorarios, insumos, tasas y retenciones de la Universidad Nacional de Coérdoba
(UNC) y de “LA INSTITUCION” para Convenios de vinculacion.

CUARTA: Unidad de Coordinacion y Responsables.A los fines de la ejecucion del presente Convenio, se
constituye una UNIDAD DE COORDINACION, la cual sera la responsable de determinar las tareas a
efectuar, realizar el seguimiento de los trabajos encomendados, su presentacion en tiempo y forma, prestar
conformidad y certificar mensualmente el trabajo efectuado en funcién de lo solicitado, el cual reflejara el
porcentaje de avance con su relacion al importe a abonar, asi como de recibir los informes que se emitan al
respecto. Sin perjuicio del cronograma de tareas proyectado, la UNIDAD DE COORDINACION

determinara mensualmente las labores a desarrollar por parte de “LA INSTITUCION” a través de la emision





de una Orden de Trabajo.

La mencionada Unidad estard integrada por el Ing. José Miguel Pio Angulo Bocco, en su caracter de
Director General de Habitat de la Secretaria de Infraestructura Social del Ministerio de Desarrollo Social y
Promocion del Empleo, en representacion de “EL MINISTERIO”, y por el Sr. Miguel Esteban Ruiz
Caturelli, en representacion de “LA INSTITUCION™.

QUINTA: Plazo. Terminacion Anticipada. Cronograma de Tareas. El plazo para la ejecucion de las
tareas serd de Ciento Veinte (120) dias, contados a partir de la suscripcion del presente instrumento. “LAS
PARTES”, de comun acuerdo y por escrito, podran convenir una prorroga al plazo originalmente estipulado.
Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES” podra rescindir el presente Convenio de forma
anticipada, debiendo notificar fehacientemente su voluntad a la otra con una antelacién no menor a Treinta
(30) dias. En tal supuesto, las actividades que se encuentren en curso de ejecucion deberan proseguir hasta
su total finalizacion, salvo que las partes acuerden lo contrario de forma conjunta y no se afecten derechos
de terceros. La rescision por el ejercicio de esta facultad no generara derecho a reclamo de compensacion ni

indemnizacion de ningln tipo para ninguna de “LAS PARTES”.

SEXTA: Disponibilidad. “LAINSTITUCION” se compromete a garantizar que durante todo el plazo de
vigencia del presente Convenio contard con disponibilidad de todos los recursos técnicos necesarios y
suficientes a los fines de dar cumplimiento en tiempo y forma a cada una de las tareas encomendadas y
comunicadas a través de la correspondiente Orden de Trabajo.“LA INSTITUCION” efectuara las tareas
encomendadas con personal propio y/o con profesionales contratados de forma directa, o a través del colegio
profesional correspondiente, conforme la mencion de los equipos profesionales expresados en el ANEXO I,

siempre ejerciendo la coordinacidn total de los trabajos y bajo su exclusiva responsabilidad.

SEPTIMA: Confidencialidad. “EL MINISTERIO” se obliga a garantizar a “LA INSTITUCION” el acceso
a toda la documentacion e informacion técnica que resulte necesaria para el cumplimiento de los objetivos
del presente Convenio. “LA INSTITUCION” se compromete a guardar estricta confidencialidad respecto de
los datos, informacion y resultados obtenidos en el marco del desarrollo de las acciones previstas en el
presente Convenio. Dicho deber de reserva se extiende tanto a sus representantes técnicos como a sus

dependientes y/o asistentes intervinientes.

OCTAVA: Responsabilidad. En ningun caso “EL MINISTERIO” sera considerado empleador, ni
mantendra relacion juridica o vinculo laboral alguno con el personal, contratistas o terceros designados por
“LA INSTITUCION” que se encuentren afectados al desarrollo de las actividades previstas en el presente

Convenio; quienes actan bajo la exclusiva dependencia técnica y administrativa de esta Gltima.





NOVENA:AdendasComplementarias.“LASPARTES”,acuerdanquelascuestiones particulares que resulten
complementarias y/o ampliatorias de las clausulas previstas en el presente Convenio, sus adecuaciones
parciales y/o aquellos aspectos que requieran de desarrollos especificos o determinadas precisiones, se

estableceran a través de Adendas Complementarias a suscribir por “LASPARTES”.

DECIMA: Jurisdiccion y domicilios. A todos los efectos del presente, “LAS PARTES” se someten a la
jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Cordoba, Provincia de Cordoba, renunciando en
consecuencia a cualquier otro fuero que por derecho les pudiere corresponder en el futuro, incluido el federal
y constituyen domicilios en los indicados en el encabezamiento. Ademas, “LA INSTITUCION” constituye
domicilio administrativo electrénico en su cuenta de Ciudadano Digital (CIDI) conforme arts. 25, 54 y 55
Ley N°5.350 (T.O. LEY 6658) y art. 6 Ley N° 10.618 Decreto Reglamentario N° 750/2019, declarando
conocer y aceptar que seran validas y plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y

comunicaciones que alli se practiquen.

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificacion se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a

un solo efecto en la Ciudad de Cordoba, a los 5 dias del mes de diciembre del afio 2025.





ANEXO I: PLAYONES POLIDEPORTIVOS

N° | DEPARTAMENTO LOCALIDAD BARRIO
1 | CAPITAL CORDOBA VILLA RIVADAVIA ANEXO

2 | CAPITAL CORDOBA VILLA BOEDO

3 | CAPITAL CORDOBA BARRIO CABILDO

4 | CAPITAL CORDOBA BARRIO LOS ALAMOS

5 | CAPITAL CORDOBA VILLA URQUIZA

6 | CAPITAL CORDOBA VILLA UNION - EX SAN ALBERTO
7 | CAPITAL CORDOBA SARGENTO CABRAL

8 | CAPITAL CORDOBA MARQUES DE SOBREMONTE

9 | CAPITAL CORDOBA VILLA 9 DE JULIO

10 | CAPITAL CORDOBA BARRIO VILLA RIVERA INDARTE
11 | CAPITAL CORDOBA AMPLIACION MATIENZO

12 | CAPITAL CORDOBA IPV ARGUELLO

13 | CAPITAL CORDOBA CIUDAD OBISPO ANGELELLI

14 | CAPITAL CORDOBA CIUDAD DE MI ESPERANZA

15 | CAPITAL CORDOBA CIUDAD PARQUE LAS ROSAS
16 | CAPITAL CORDOBA COLONIA LOLA

17 | CAPITAL CORDOBA JOISSON

18 | CAPITAL CORDOBA BARRIO SUQUIA

19 | CAPITAL CORDOBA YAPEYU

20 | CAPITAL CORDOBA 23 DE ABRIL

21 | CAPITAL CORDOBA ZEPAC

22 | CAPITAL CORDOBA CIUDAD DE LOS CUARTETOS
23 | CAPITAL CORDOBA GENERAL SAVIO

24 | CAPITAL CORDOBA POSTA DE VARGAS

25 | CAPITAL CORDOBA ONA

26 | CAPITAL CORDOBA VILLA CORNU - SOL NACIENTE
27 | CAPITAL CORDOBA VILLA CLAUDINA

28 | CAPITAL CORDOBA ITUZAINGO ANEXO

29 | CAPITAL CORDOBA OBRAS SANITARIAS

30 | CAPITAL CORDOBA CIUDAD DE MIS SUENOS

31 | CAPITAL CORDOBA PRIMERO DE MAYO

32 | CAPITAL CORDOBA GUINAZU

33 | CAPITAL CORDOBA CIUDAD EVITA

34 | CAPITAL CORDOBA POLICIAL ANEXO

35 | CAPITAL CORDOBA CIUDAD AMPLIACION FERREYRA
36 | CAPITAL CORDOBA BELLA VISTA

37 | CAPITAL CORDOBA CHINGOLO

38 | CAPITAL CORDOBA CIUDAD VILLA RETIRO

39 | CAPITAL CORDOBA HEROES DE MALVINAS

40 | CAPITAL CORDOBA QUINTAS DE SAN JORGE

41 | CAPITAL CORDOBA JOSE IGNACIO DIAZ

42 | CAPITAL CORDOBA MIRIZZI

43 | CAPITAL CORDOBA VILLA LA TELA

44 | CAPITAL CORDOBA CAMPO DE LA RIBERA

45 | CAPITAL CORDOBA VIVERO NORTE

46 | CAPITAL CORDOBA VILLA LIBERTADOR

47 | CAPITAL CORDOBA PARQUE LICEO 2DA






N° | DEPARTAMENTO LOCALIDAD BARRIO
48 | CAPITAL CORDOBA VILLA ASPACIA

49 | CAPITAL CORDOBA GRANADERO PRINGLES
50 | CAPITAL CORDOBA ARGUELLO LOURDES

51 | CAPITAL CORDOBA MARCOS SASTRE

52 | CAPITAL CORDOBA PANAMERICANO

53 | CAPITAL CORDOBA COOP. LA UNIDAD

54 | CAPITAL CORDOBA EL QUEBRACHO

55 | CAPITAL CORDOBA LAS VIOLETAS

56 | CAPITAL CORDOBA BAJO PUEYRREDON

57 | CAPITAL CORDOBA PATRICIOS ESTE

58 | CAPITAL CORDOBA JUAN PABLO I

59 | CAPITAL CORDOBA LICEO Il ANEXO

60 | CAPITAL CORDOBA LICEO II

61 | CAPITAL CORDOBA LA DOROTEA

62 | CAPITAL CORDOBA LOS GIGANTES

63 | CAPITAL CORDOBA PROCREAR LICEO

64 | CAPITAL CORDOBA MULLER - CURA OBERLIN
65 | CAPITAL CORDOBA BAJADA SAN JOSE / VILLA PARQUE
66 | CAPITAL CORDOBA YOFRE SUR

67 | CAPITAL CORDOBA ARENALES

68 | CAPITAL CORDOBA LA FLORESTA SUR

69 | CAPITAL CORDOBA ALTO GENERAL PAZ

70 | CAPITAL CORDOBA FLORESTA NORTE

71 | CAPITAL CORDOBA EL TRENCITO - LOS 40 GUASOS
72 | CAPITAL CORDOBA ITUZAINGO

73 | CAPITAL CORDOBA ALTAMIRA

74 | CAPITAL CORDOBA BENJAMIN CABRAL

75 | CAPITAL CORDOBA DEAN FUNES

76 | CAPITAL CORDOBA AMPLIACION EMPALME
77 | CAPITAL CORDOBA QUINTAS DE ARGUELLO
78 | CAPITAL CORDOBA VILLA MARTINEZ

79 | CAPITAL CORDOBA PARQUE REPUBLICA

80 | CAPITAL CORDOBA EL SAUCE (Los Robles)

81 | CAPITAL CORDOBA NUEVO PROGRESO - EL DORADO
82 | CAPITAL CORDOBA 12 DE JULIO

83 | CAPITAL CORDOBA LOS BOULEVARES

84 | CAPITAL CORDOBA 16 DE NOV (POLICIAL)

85 | CAPITAL CORDOBA MARIANO FRAGUEIRO

86 | CAPITAL CORDOBA LA LONJA

87 | RIO CUARTO RIO CUARTO NUEVA ARGENTINA

88 | RIO CUARTO RIO CUARTO IPV FENIX

89 | RIO CUARTO RIO CUARTO ALBERDI

90 | RIO CUARTO RIO CUARTO SAN EDUARDO

91 | RIO CUARTO RIO CUARTO BANDA NORTE

92 | RIO CUARTO RIO CUARTO LOS PARAISO

93 | SAN ALBERTO MINA CLAVERO

94 | SAN ALBERTO NONO

95

SAN JAVIER

VILLA DE LAS ROSAS






N° | DEPARTAMENTO LOCALIDAD BARRIO
96 | SAN JUSTO MIRAMAR
97 | SAN JUSTO BRINKMANN






ANEXO I1: PROPUESTA TECNICA

RELEVAMIENTO Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD DE LA ESTRUCTURA DE LOS
CENTROS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y SOCIALES —- ELABORACION DE PROPUESTAS
DE MANTENIMIENTO Y REFUERZO ESTRUCTURAL
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Centro de Vinculacion del Departamento de Estructuras
Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales
Universidad Nacional de Cordoba





Objetivos del estudio

El objetivo principal de este estudio es evaluar la seguridad de las estructuras metélicas de los

Playones Polideportivos construidos en la provincia de Cérdoba y, en funcion de ello, proponer

alternativas de refuerzos inmediatos (a ejecutar en primera instancia para mitigar eventuales riesgos)

y definitivos (al cabo del andlisis estructural definitivo).

Ademas, se plantean los siguientes objetivos especificos:

1- Evaluar los antecedentes disponibles vinculados con el disefio y calculo estructural de los
Playones Polideportivos.

2- Relevar la construccion y el estado de conservacion de la estructura metalica de los Playones
Polideportivos.

3- Evaluar las condiciones de seguridad actual de los Playones Polideportivos y, en los casos en que
sea necesario, proponer alternativas de refuerzo para alcanzar mayores niveles de seguridad.

4- Formular recomendaciones de intervencién inmediata si se detectara deficiencias en suestado
actual.

5- Formular recomendaciones de mantenimiento periddico futuro.

Debido a la gran cantidad de Playones Polideportivos construidos en todo el territorio provincial, se
propone realizar un estudio en etapas de modo que en cada una de ellas se aborde un grupo de
estructuras definido por el Ministerio de acuerdo a prioridades de intervencion.

Alcances del estudio
Se propone para este estudio el alcance que se resume en la siguiente tabla, en la cual se vinculan las
estructuras existentes y las tareas a desarrollar por Playon Polideportivo (detalladas en el apartado 0).

Tareas a desarrollar Observaciones Incidencia de la tarea
La primera tarea del estudio se
extenderd a todas las estructuras con
el objeto de establecer una
Andlisis de antecedentes cIasifiFacién en relacién con l?, 22 %
seguridad estructural en funcién de la
documentacién técnica disponible y su
calidad.
Relevamiento de la
construccion y del estado de El relevamiento se extendera en todas
conservacion de las las estructuras citadas en la tabla que 38%
estructuras metalicas de los se cita en el apartado siguiente.
polideportivos
Evaluacion de las condiciones
de seguridad actual de las Esta tarea se extenderd a todas las 0
construcciones y su estado de | estructuras citadas en el Anexo | 22%
conservacion
Se definiran categorias y refuerzos
tipicos para facilitar la sistematizacién
Disefio de refuerzos y de su implementacién en obra. Los 15%
propuesta de mantenimiento | refuerzos disefiados se podran
ejecutaren todos los polideportivos
construidos en los que sea aplicable.
Elaborar informe técnico de
las tareas realizadas. ) 3%

La descripcién de cada una de las tareas indicadas en la primera columna de la tabla se desarrolla en

el

apartado que sigue.






ACTIVIDADES Y TAREAS QUE COMPONEN LA PROPUESTA

Anélisis de antecedentes

Debido a que las licitaciones eran adjudicadas a distintas empresas constructoras que debian
desarrollar el proyecto ejecutivo definitivo de la estructura delosPlayones Polideportivos, existen
distintas soluciones estructurales para una sola obra arquitecténica. Es por ello que se propone como
primera actividad de este estudio llevar a cabo una revision de los antecedentes técnicos obrantes de
cada estructura, analizando los siguientes puntos:

e Memoria de célculo de la superestructura metélica.
e Planos generales y de detalles de las superestructuras metalicas construidas.
El resultado de esta tarea serd una clasificacion de las construcciones segin la documentacion

técnica, orientada a separar los casos que requieren un analisis riguroso como parte de este estudio a
los efectos de evaluar su seguridad actual.

Relevamiento de la construccion y del estado de conservacion de las estructuras metalicas de
los polideportivos

Como punto de partida del analisis de las estructuras construidas se propone realizar un relevamiento
de cada uno de Playones Polideportivos con el objeto de registrar su estado de conservacion actual y
la correspondencia de la estructura existente con la documentacion gréafica recopilada en el apartado
Anaélisis de antecedentes.

A los efectos de sistematizar y agilizar el relevamiento se propone elaborar una planilla modelo en
donde se indicaran los siguientes aspectos basicos:

e Registros fotograficos minimos de aspectos claves (tipologia estructural, uniones entre
elementos y con las fundaciones, cerramientos y cubiertas, arriostramientos, etc.).

e Consideraciones particulares segin observaciones oculares de caracteristicas (estado de la
pintura, fijaciones, anclajes, soluciones estructurales, etc.).

Los puntos anteriores se sistematizaran a través de planillas de relevamiento que permitiran que
cualquier profesional observe los mismos aspectos claves de la estructura, con el objeto de permitir
una evaluacion posterior apropiada.

Evaluacion de las condiciones de seguridad actual de las construcciones y su estado de
conservacion

A partir de los hallazgos del relevamiento se procedera a evaluar el estado general de cada una de las
estructuras metalicas para estudiar su seguridad, en funcion de la construccion accesible a la
inspeccion visual, en un analisis conjunto con los antecedentes técnicos disponibles (estudio de
suelos, memorias de célculos y planos de proyecto).

Se destaca que una evaluacion preliminar de la documentacion técnica obrante muestra la existencia
de diversas soluciones estructurales que conduciran a realizar estudios particulares de cada una de
ellas en funcién de sus caracteristicas esenciales (sitio de implantacion, tipo y cota de fundacion,
dimensiones de los elementos estructurales, mecanismos resistentes disefiados) y del estado de
conservacion que se observe como parte de las actividades indicadas en el punto “Relevamiento de la
construccion y del estado de conservacion de las estructuras metalicas de los polideportivos™.

Esta evaluacion dara origen a una serie de recomendaciones de actuacion que se incorporaran en los
informes de relevamiento elaborados.

Disefio de refuerzos y propuesta de mantenimiento

Para los casos en los que se determine la necesidad de implementar refuerzos estructurales, se
ofreceran alternativas de intervencion a ejecutar antes de la puesta en funcionamiento del Playén
Polideportivo.

Los refuerzos se clasificaran en dos categorias:





1) Refuerzos de ejecucion inmediata: tienen por objeto mitigar los riesgos de fallas o mal
funcionamiento estructural a través de la aplicacion de anclajes, elementos de soporte, y
refuerzos locales que puedan incorporarse a la estructura de manera sistematica.

2) Refuerzos definitivos: Se formularan tras el avance del estudio de los relevamientos y el analisis
detallado de cada tipologia estructural existente, con el fin de elevar los niveles de seguridad.
Estos podrén integrar o modificar las soluciones del Grupo 1.

Finalmente, se incluiran recomendaciones de mantenimiento rutinario para preservar la integridad de
las estructuras a largo plazo.

Elaborar informe técnico de las tareas realizadas.

En esta tarea se incluye la redaccion y presentacion del informe final en donde se condensara la
descripcion detallada de las actividades realizadas en el presente trabajo y los resultados hallados e
incluiré los informes particulares elaborados para cada uno de los casos relevados.

Productos a entregar
El producido de este estudio sera:

e En primera instancia: Un informe técnico de habilitacion provisoria que certifique la aptitud
de uso, sin perjuicio de los eventuales refuerzos definitivos que pudieran realizarse. Debido a
que el trabajo se ejecutard de manera progresiva, el informe de habilitacién provisoria se ird
completando paulatinamente, a medida que se avance en el estudio y relevamiento de los
diferentes casos.

e En segunda instancia: La emision de un informe técnico final que incluira los relevamientos
particulares de cada caso junto con las recomendaciones de actuacion pertinentes.
Asimismo, como parte de este estudio, se desarrollaran los planos generales y de detalle para los dos
grupos de refuerzos sefialados en el apartado “Disefio de refuerzos y propuesta de mantenimiento”.
Estos serdn objeto de entregas parciales, conforme a la necesidad de avanzar con las tareas de
mitigacion de riesgo gestionadas por el Ministerio.

Metodologia
Para abordar el relevamiento de las estructuras se plantea la siguiente metodologia de trabajo:

e Se constituird un equipo de relevamiento de la Facultad que, de manera coordinada con
personal de la Direccién General de Habitat del Ministerio de Desarrollo Social y Promocion
del Empleo, inspeccionara las estructuras metalicas de los Playones Polideportivos
construidos en la Provincia de Cordoba. En los casos de Playones Polideportivos emplazados
fuera de la ciudad de Cdrdoba, se coordinara con equipos de relevamiento que tendran a su
cargo la inspeccion de las estructuras. Estos equipos podran estar integrados por personal
ajeno a la Facultad, pero deberan ser supervisados y coordinados por los profesionales a
cargo del estudio.

e Se definira un orden de prioridades para las inspecciones en acuerdo con las autoridades de la
Direccion General de Habitat, agrupando Playones Polideportivos segin su ubicacion y
tipologia para optimizar los tiempos del estudio.

e Se elaboraran informes de relevamiento y se elevaran periédicamente a la Direccion General
de Habitat para la implementacién de las recomendaciones que se formulen durante el
desarrollo del presente estudio.

e A medida que se finalicen los relevamientos se procedera a la evaluacién de la seguridad de
las estructuras y al disefio de los refuerzos pertinentes.

e Al finalizar los relevamientos se elaborard el informe final del estudio que recopilara los





hallazgos y recomendaciones generales y contendrd cada uno de los informes individuales
presentados previamente a lo largo del estudio.
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